

УТВЕРЖДАЮ:

РАСЧЕТ

начальной (максимальной) цены контракта
при осуществлении закупок на выполнение работ
по капитальному ремонту фасада

(указывается вид подрядных работ в соответствии с объектом закупки)

по объекту: Капитальный ремонт фасадов ГБДОУ детский сад №113 Невского района Санкт-Петербурга

(указывается наименование объекта)

по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 61, к. 4, лит. А

(указывается адрес объекта)

Основания для расчета:

1. Акт заказчика об утверждении проектной документации, включая сводный сметный расчет стоимости строительства объекта,
от _____ г. № _____
2. Заключение государственной экспертизы от ____ № ____ (при наличии)
3. Утвержденный сводный сметный расчет либо утвержденный локальный сметный расчет на сумму 10 767,57 (тыс. руб.)

N п/п	Наименование работ и затрат	Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации на I квартал 2025г. (март 2025) руб.	Индекс фактической инфляции (март 2025 - март 2025) руб.	Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта I квартал 2025г. (март 2025 г.) руб.	Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ (май 2026 - август 2026) руб.	Начальная (максимальная) цена контракта с учетом прогнозного индекса инфляции на период выполнения работ (июнь 2026 - август 2026) руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Капитальный ремонт фасадов	8 777 020,00		11 945 524,22		12 995 535,80
	в том числе:					
1.1	Строительно-монтажные работы	8 720 380,00	1,3610	11 868 437,18	1,0879	12 911 672,81
1.3	Прочие работы	30 480,00	1,3610	41 483,28	1,0879	45 129,66
2	Временные здания и сооружения - Фасады - 0,3%	26 160,00	1,3610	35 603,76	1,0879	38 733,33
3	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2%	175 540,40		238 910,49		259 910,72
4	Стоимость без учета НДС	8 952 560,40		12 184 434,71		13 255 446,52
5	НДС (20%)	1 790 512,08		2 436 886,94		2 651 089,30
6	Стоимость с учетом НДС	10 743 072,48		14 621 321,65		15 906 535,82

Продолжительность строительства в соответствии с проектной документацией - 4 мес.

Начало строительства май.26
Окончание строительства авг.26

Заказчик:
Директор
ГБДОУ детский сад № 113 Невского района Санкт-Петербурга

