
Уровень цен утвержденной проектной документации
25.03.2025

Дата формирования НМЦК 31.03.2025

Продолжительность строительства в соответствии с проектной документацией, мес
13

Срок начала выполнения СМР май.26

Срок окончания выполнения СМР май.27

Строительно-монтажные работы прочие 1,000

Оборудование, принятое по ТССЦ(ФСБЦ) 1,000

Оборудование, принятое по конъюнктурному анализу 1,000

ПНР 1,000

Индекс прогнозной инфляции на 2026 (май/декабрь) : (1,0216+1,0526)/2*1,0581 1,0974

Индекс прогнозной инфляции на 2027 (январь/май) : (1,0036+1,0182)/2*1,1138 1,1259

2026 - 8мес./13 мес. - 61,5% 0,615

2027 - 5 мес./13 мес. - 38,5% 0,385

Индекс прогнозной инфляции на весь период строительства работ: 1,1084

Заведующий

ГБДОУ детский сад № 70 Невского района Санкт-Петербурга

РАСЧЕТ

индексов фактической и прогнозной инфляции

в соответствии с Порядком определения начальной (максимальной) цены контракта, утвержденного 

приказом Минстроя России от 23.12.2019 N 841/пр

(указывается наименование объекта закупки)

Заказчик:

Капитальный ремонт помещений в ГБДОУ детский сад № 70 Невского района Санкт-Петербурга по адресу: г. 

Санкт-Петербург, Шлиссельбургский пр., д. 39, к. 2. 

Доля выполняемых работ:

Распоряжение КГЗ СПб от 31.03.2025 № 129-р

2. Индексы прогнозной инфляции:

Распоряжение Распоряжение КЭПиСП от 09.01.2025 №1-р

1. Индексы фактической инфляции:


