
№ 

пп

Расчет стоимости Сметная 

стоимость, руб.

1 4 5

1 (A + B * Xзад) * 

Количество * Ктек

(0 руб + 754.8 руб * 

48.14) * 1 * 6.53

237 274,55

форма №2П, 707/пр

Смета №1
на проектные (изыскательские) работы

«Адепт: Проект в 2025.4»

© ООО «Адепт»

Капитальный ремонт в здании Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №6 Невского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 84, лит. А.

Заказчик

Проектная организация

Составлена в уровне цен на II кв. 2025 г.

2 3

Наименование объекта 

проектирования или вида 

проектных работ

Наименование, номера глав, таблиц, 

параграфов и пунктов НЗ на проектные 

работы

Выполнение обмерных 

работ для бескаркасных 

многоэтажных зданий. II 

категория сложности работ. 

II категория сложности 

здания. Высота здания до 7 

м.

Справочник базовых цен на 

обмерные работы и обследования 

зданий и сооружений. 2016 г. Глава 

3. Базовые цены на выполнение 

обмерных работ и обследований. 

Таблица 2. Базовые цены на 

выполнение обмерных работ для 

многоэтажных зданий, п.5

B=0.7548 тыс.руб.;

Осн. показ. Х=48.14 (100 м3) 

Количество = 1

Коэффициенты

инд.2кв.2025г.к 01.01.2001 на 

пр.раб.

Ктек = 6.53

Письмо Минстроя России от 

21.04.2025 №23229-ИФ/09

Разделы документации

1. Планы фундаментов и 

фундаменты

2,84%

2. Поэтажные планы здания 16,38%

3. Планы полов с 

определением состава полов

3,12%

4. Поперечные и продольные 

разрезы с узлами сопряжений 

конструкций

21,34%

5. Фасады, окна, ворота 17,88%

6. Лестницы 3,82%

7. Планы конструкций 

перекрытий со вскрытиями

22,85%

8. Крыши 10,59%

9. Планы кровли со 

вскрытиями

1,18%
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2 (A + B * Xзад) * 

Количество * Кст * 

Ктек

(70000 руб + 200 руб * 

1604.8) * 1 * 1 * 6.53

2 552 968,80Детский сад-ясли. Здания 

бескаркасные 

многоэтажные.

Нормативы подготовки технической 

документации для капитального 

ремонта зданий и сооружений 

жилищно-гражданского назначения. 

2012 г. Таблица №4. Объекты 

образования, дошкольные 

учреждения, п.1

A=70 тыс.руб; B=0.2 тыс.руб;

Осн. показ. Х=1604.8 (м2) 

Количество = 1

Коэффициенты

Стадия: Техническая 

документация

Кст = 1

инд.2кв.2025г.к 01.01.2001 на 

пр.раб.

Ктек = 6.53

Письмо Минстроя России от 

21.04.2025 №23229-ИФ/09

Разделы документации

1. Ремонт и усиление 

фундаментов (цоколя)

4,9%

2. Ремонт, усиление, 

частичная замена стен и 

перегородок

14%

3. Ремонт и усиление 

лестниц, площадок крылец

2%

4. Ремонт, усиление, 

частичная замена перекрытий 

и покрытий

18,3%

5. Ремонт, усиление, 

частичная замена 

конструкций крыши

5,1%

6. Ремонт (замена) кровли и 

ограждающих конструкций

2,1%

7. Ремонт фасада 4%

8. Ремонт (замена) окон 5%

9. Ремонт (замена) дверей 3,5%

10. Ремонт стен и потолков 

(отделочные работы)

2,1%

11. Ремонт полов 4%

12. Ремонт (замена) систем 

отопления и вентиляции

6%

13. Ремонт (замена) систем 

водоснабжения и 

канализации

6%

14. Ремонт (замена) систем 

энергообеспечения и 

электроснабжения

4%

15. Ремонт (замена) систем 

связи, сигнализации и других 

систем слабых токов

5%

16. Ремонт (замена) системы 

газоснабжение

5%

17. Проект организации 

строительства (ПОС)

4%

18. Сметная документация 5%
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3 Здание детского сада, 

здание детского сада-

яслей. Площадь от 2000 до 

3000 кв.м включительно.

НЗ №848/пр Объекты жилищно-

гражданского назначения. 2023 г. 

Таблица 3.8. Объекты образования, 

п.1

A=1076.2 тыс.руб; B=1.563 тыс.руб;

Xмин=2000; 

Осн. показ. Х=1604.8 (кв.м) 

Количество = 1

(A + B * (0.4 * Xмин + 

0.6 * Xзад)) * 

Количество * 

суммаКст * Ктек * K1

(1076200 руб + 1563 

руб * (0.4 * 2000 + 0.6 

* 1604.8)) * 1 * (0.4 * 

0.179 + 0.6 * 0.219) * 

1.54 * 0.5

598 914,49

Коэффициенты

Стадия: Проектная 

документация

Кст = 0.4

Стадия: Рабочая 

документация

Кст = 0.6

инд.2кв.2025г.к 01.01.2021 на 

пр.раб.

Ктек = 1.54

Письмо Минстроя России от 

21.04.2025 №23229-ИФ/09

При выполнении проектных 

работ, в сокращенном против 

предусмотренных 

действующими 

нормативными документами 

составу разделов и объемов 

работ, их цена, независимо от 

способов ее расчета, 

определяется по ценам на 

разработку проектной и 

рабочей документации с 

применением понижающего 

коэффициента, размер 

которого устанавливается 

исполнителем по 

согласованию с заказчиком, в 

соответствии с 

трудоемкостью работ и 

относительной стоимостью 

разработки разделов 

проектной и рабочей 

документации

K1 = 0.5

МУ 2009 г. Часть 1, п.1.6 

(Ценообразующий)

Разделы документации (ПД)

1. Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях 

инженерно-технического 

обеспечения, перечень 

инженерно-технических 

мероприятий, содержание 

технологических решений

12%

1.1. Технологические 

решения

12% [из 12%]

2. Мероприятия по 

обеспечению пожарной 

безопасности

4,9%

3. Мероприятия по 

обеспечению доступа 

инвалидов

1%
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4 3 389 157,84

5 20% от п.4 677 831,57

6 4 066 989,41

Разделы документации (РД)

1. Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях 

инженерно-технического 

обеспечения, перечень 

инженерно-технических 

мероприятий, содержание 

технологических решений

17%

1.1. Технологические 

решения

17% [из 17%]

2. Мероприятия по 

обеспечению пожарной 

безопасности

3,9%

3. Мероприятия по 

обеспечению доступа 

инвалидов

1%

Итого по смете:

НДС

Всего по смете:

Всего по смете (руб.): 3389 157.84 (Три миллиона триста восемьдесят девять тысяч сто пятьдесят 

семь рублей восемьдесят четыре  копейки)
Кроме того НДС 20% (руб.): 677 831.57 (Шестьсот семьдесят семь тысяч восемьсот тридцать один рубль 

пятьдесят семь  копеек)
Всего с НДС (руб.): 4066 989.41 (Четыре миллиона шестьдесят шесть тысяч девятьсот 

восемьдесят девять рублей сорок одна  копейка)

Составил:

Инженер 1 категории сектора подготовки ремонта СПб ГБУ "Служба Заказчика администрации Невского района" 

_________________________Яненко А.В.

Проверил:

Начальник сектора проектного сопровождения СПб ГБУ "Служба Заказчика администрации Невского района" 

_________________________Багаев К.А.
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