

УТВЕРЖДАЮ:

РАСЧЕТ

начальной (максимальной) цены контракта
при осуществлении закупок на выполнение ремонтных работ
по благоустройству территории

(указывается вид подрядных работ в соответствии с объектом закупки)

по объекту: ГБОУ школа №23 Невского района

(указывается наименование объекта)

по адресу: СПб., ул. Дыбенко дом 20, корп.4, лит.Ф

(указывается адрес объекта)

Основания для расчета:

1. Акт заказчика об утверждении проектной документации, включая сводный сметный расчет стоимости строительства объекта,
от _____ г. № _____
2. Заключение государственной экспертизы от _____ г. № _____ (при наличии)
3. Утвержденный сводный сметный расчет либо утвержденный локальный сметный расчет на сумму 39 716 324,22 (руб.)

N п/п	Наименование работ и затрат	Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации на I квартал 2025г. (март 2025) руб.	Индекс фактической инфляции (март 2025 - март 2025) руб.	Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта I квартал 2025г. (март 2025 г.) руб.	Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ (июнь 2026 - октябрь 2026) руб.	Начальная (максимальная) цена контракта с учетом прогнозного индекса инфляции на период выполнения работ (июнь 2026 - октябрь 2026) руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Благоустройство территории	32 182 152,35		32 182 152,35		34 692 360,23
1.1	в том числе:					
1.2	Демонтажные работы. Оборудование	37 265,10	1	37 265,10	1,0780	40 171,78
1.3	Демонтажные работы на территории стадиона	1 447 180,88	1	1 447 180,88	1,0780	1 560 060,99
1.4	Монтажные работы на территории стадиона	28 579 243,04	1	28 579 243,04	1,0780	30 808 424,00
1.5	Монтаж оборудования	2 118 463,33	1	2 118 463,33	1,0780	2 283 703,47
2	Утилизация строительного мусора	914 784,50	1	914 784,50	1,0780	986 137,69
3	Стоимость без учета НДС	33 096 936,85		33 096 936,85		35 678 497,93
4	НДС (20%)	6 619 387,37		6 619 387,37		7 135 699,59
5	Стоимость с учетом НДС	39 716 324,22		39 716 324,22		42 814 197,52

Продолжительность строительства в соответствии с проектной документацией - 5 месяцев.

Начало строительства
Окончание строительства

июнь 2026г
октябрь 2026г.

Заказчик ГБОУ школа №23 Невского района

