

УТВЕРЖДАЮ:

« _____ 2026 года

ГРАНД-Смета, версия 2025.3

78. г. Санкт-Петербург

г. Санкт-Петербург

(наименование стройки)

объекта капитального строительства

Снос зеленых насаждений

(наименование работ и затрат)

Основание Порубочный билет № 1-12-25/279

Основание Порубочный билет № 1-12-25/279
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 23.12.2025 (01.01.2000)

Средства на оплату труда рабочих
 Нормативные затраты труда рабочих
 Нормативные затраты труда машинистов

28,85	(16,3)	тыс.руб.
45,00		чел.час.
20,46		чел.час.

Страница 1 из 2

		Материалы				50,30			72,43
		Строительные работы				69 382,63			112 460,23
		в том числе:							
		оплата труда				16 300,39			28 851,69
		эксплуатация машин и механизмов				24 024,21			32 192,44
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)				7 872,71			13 934,70
		материалы				50,30			72,43
		накладные расходы				25 381,76			44 925,71
		сметная прибыль				3 625,97			6 417,96
		Всего ФОТ (справочно)				24 173,10			42 786,39
		Всего накладные расходы (справочно)				25 381,76			44 925,71
		Всего сметная прибыль (справочно)				3 625,97			6 417,96
		Всего по разделу 1 Снос деревьев				69 382,63			
		справочно:							
		Затраты труда рабочих			44,9977				
		Затраты труда машинистов			20,4594				
Раздел 2. Погрузка и вывоз мусора									
4	01-01-01-009 4 кв. 2025	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: дров. Погрузка	1т	13,5507	1	13,5507	409,37	5 547,25	1 5 547,25
		Всего по позиции						5 547,25	5 547,25
5	ТССЦлг-03-21-01-025 4 кв. 2025	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км: I класс груза	1 т груза	13,5507	1	13,5507	417,76	4 162,46	1,36 5 660,94
		Всего по позиции						4 162,46	5 660,94
6	ЗАО "ПРОМОТХОДЫ" от 01.01.2026 г.	Прием смешанных отходов IV-V классов опасности (кроме ТКО)	м3	26,57	1	26,57	700,00	18 599,00	1 18 599,00
		Всего по позиции						18 599,00	18 599,00
Итоги по разделу 2 Погрузка и вывоз мусора :									
		Всего прямые затраты (справочно)						28 308,71	29 807,19
		в том числе:							
		Материалы						18 599,00	18 599,00
		в том числе:							
		Дополнительная перевозка						18 599,00	18 599,00
		Перевозка						9 709,71	11 208,19
		Строительные работы						28 308,71	29 807,19
		Перевозка						9 709,71	11 208,19
		Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ						18 599,00	18 599,00
		Всего по разделу 2 Погрузка и вывоз мусора						28 308,71	
Итоги по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)						68 683,61	90 923,75
		в том числе:							
		Оплата труда рабочих						16 300,39	28 851,69
		Эксплуатация машин						24 024,21	32 192,44
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)						7 872,71	13 934,70
		Материалы						18 649,30	18 671,43
		в том числе:							
		Материалы без учета дополнительной перевозки						50,30	72,43
		Дополнительная перевозка						18 599,00	18 599,00
		Перевозка						9 709,71	11 208,19
		Строительные работы						97 691,34	142 267,42
		Строительные работы						69 382,63	112 460,23
		в том числе:							
		оплата труда						16 300,39	28 851,69
		эксплуатация машин и механизмов						24 024,21	32 192,44
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)						7 872,71	13 934,70
		материалы						50,30	72,43
		накладные расходы						25 381,76	44 925,71
		сметная прибыль						3 625,97	6 417,96
		Перевозка						9 709,71	11 208,19
		Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ						18 599,00	18 599,00
		Всего ФОТ (справочно)						24 173,10	42 786,39
		Всего накладные расходы (справочно)						25 381,76	44 925,71
		Всего сметная прибыль (справочно)						3 625,97	6 417,96
		НДС 22%						21 492,09	31 298,83
		ВСЕГО по смете						119 183,43	173 566,25
		справочно:							
		Затраты труда рабочих			44,9977				
		Затраты труда машинистов			20,4594				

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]